

Iktatószám: **TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015**

Kedvezményezett neve: **Simontornya Város
Önkormányzata**

Projekt címe: **A Templom utcai orvosi rendelő
épületének felújítása Simontornyán**

Projekt azonosítószám: **TOP-4.1.1-15-TL1-2016-
00015**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Fehér János igazgató, Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Simontornya Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.

Székhely: 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.

Azonosító szám (Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733425

Adószám: 15733421-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11746098-15414557-00000000

Aláírási jogosult képviselője: Csőszné Kacz Edit Julianna polgármester és Bárdos László címzetes főjegyző

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015** azonosító számon regisztrált, **2016.05.06.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.06.30.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Cu'
n

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya **A Templom utcai orvosi rendelő épületének felújítása Simontornyán** című és **TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **7081 Simontornya, Templom u. 4. hrsz. 1455** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017. 08. 01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019. 07. 31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019. 10. 29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **110 975 451,-Ft**, azaz száztízmillió-kilencszázhetvenötezer-négyszázötvenegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **94 998 848,-Ft**, azaz kilencvennégy millió-kilencszázkilencvennyolcezer-nyolcszáznegyvennyolc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **94 998 848,-Ft**, azaz kilencvennégy millió-kilencszázkilencvennyolcezer-nyolcszáznegyvennyolc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **90 299 848,-Ft**, azaz kilencvenmillió-kettőszázkilencvenkilencezer-nyolcszáznegyvennyolc forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **94 998 848,-Ft**, azaz kilencvennégy millió-kilencszázkilencvennyolcezer-nyolcszáznegyvennyolc forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

Handwritten signature

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés **6 oldalon** és **2 db** eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt **14 db** melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Simontornya Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.</p>	 <p>Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
- 11./A melléklet – Kommunikációs terv/Nyilatkozat kommunikációs terv benyújtásáról
- 11./B melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015
Kedvezményezett: Simontornya Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Simontornya Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	A építés költsége: az orvosi rendelők felújításának költsége. Energiahatékonyság, akadálymentesítés.	1	49 901 251	13 473 338	63 374 589
Simontornya Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Megújuló energia alkalmazása: napelemes rendszer kiépítése.	1	4 585 784	1 238 162	5 823 946
Simontornya Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Az udvar (85,22m2) építési munkálatainak költsége.	1	1 022 609	276 104	1 298 713
Simontornya Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Szolgálati lakásokra jutó felújítási költség	1	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Simontornya Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kiviteli terv elkészítésének díja.	1	1 450 000	391 500	1 841 500
Simontornya Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előkészítő terv költsége. Az előkészítő terv a pályázat beadáshoz szükséges információk megszerzéséhez készült.	1	720 000	194 400	914 400



Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AF/A (Ft)	Összesen (Ft)
Simontornya Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Eiőzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyezési tervdokumentáció költsége.	1	270 000	72 900	342 900
Simontornya Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Eiőzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megalapozó tanulmány költsége.	1	1 200 000	324 000	1 524 000
Simontornya Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Eiőzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Építési engedélyezési eljárás díja.	1	90 000	0	90 000
Simontornya Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési hatósági díj.	1	80 000	0	80 000
Simontornya Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja.	1	650 000	175 500	825 500
Simontornya Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség.	1	69 125	18 663	87 788
Simontornya Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség. Az önkormányzat összhangban a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2.7. pontjával, 1 főt kiván alkalmazni megbízási jogviszony keretében a projektmenedzsment feladatait ellátására 24 hónapon át.	24	75 000	0	1 800 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Simontornya Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Az önkormányzat összhangban a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2.7. pontjával, 1 főt kíván alkalmazni megbízási jogviszony keretében a projektmenedzsmenti feladatok elvégzésére 24 hónapon át.	24	19 238	0	461 712
Simontornya Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Használatbavételi eljárás díjtétele.	1	90 000	0	90 000
Simontornya Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	PR és tájékoztatósi feladatok a Széchenyi 2020 Kedvezményezettnek Tájékoztatói Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” alapján.	1	133 858	36 142	170 000
Simontornya Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr költsége.	1	740 000	199 800	939 800
Simontornya Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja.	1	500 000	135 000	635 000

One

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Simontornya Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	3 700 000	999 000	4 699 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							94 998 848


 Simontornya Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

 P.H.


 Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015
 Kedvezményezett: Simontornya Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2017.12.31.	<p>Projekt előkészítés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - engedélyes terv és engedély megszerzése, benyújtása (a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció) - Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről: Az országos műemléki védelem, vagy műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő épületek, továbbá a helyi védelem alatt álló objektumok mentesülésére vonatkozó tervezői nyilatkozat (amennyiben releváns) <p>1. mérföldkőig teljesítendő feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az 1. mérföldkőig szükséges a Felhívás 5.6. és 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés, valamint az arányosítás alátámasztásának bemutatása. • Az 1. mérföldkőig szükséges a Felhívás 3.2. pontjának való megfelelés bemutatása. • A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.
2	2018.02.28.	Kiviteli terv
3	2017.05.31.	Közbeszerzés lefolytatása a kivitelezési munkák kapcsán
4	2017.09.30.	A kivitelezés 50%-os készültsége.
5	2019.01.31.	A kivitelezés 100%-os készültsége.
6	2019.03.31.	Eredményességmérési keret indikátor teljesítése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
7	2019.07.31.	<p>A teljes projekt fizikai befejezése.</p> <p>Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.), záró kifizetési igénylés.</p>

Dr. László Tóth
 Simontornya Város Önkormányzata

Kedvezményezett

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.

Támogató


P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015
Kedvezményezett: Simontornya Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5	Akadálymentes épület	Létrejön egy akadálymentes épület a 3 praxisnak helyet adó épület felújítását követően.	1	db	Létrejön egy akadálymentes épület a 3 praxisnak helyet adó épület felújítását követően.
5	Fejlesztéssel érintett fogorvosi szolgáltatások (praxisok) száma	Felújításra kerülő épület ad helyet a fogorvosi praxisnak is.	1	db	Felújításra kerülő épület ad helyet a fogorvosi praxisnak is.
5	Fejlesztéssel érintett háziiorvosi szolgáltatások (praxisok) száma	Fejlesztéssel érintett háziiorvosi szolgáltatások (praxisok) száma: 1. és 2. számú háziiorvosi körzet	2	db	Fejlesztéssel érintett háziiorvosi szolgáltatások (praxisok) száma: 1. és 2. számú háziiorvosi körzet



Támogató

P.H.



Simontornya Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-TL-1-2016-00015
Kedvezményezett: Simontornya Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:


Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2018.10.31.	0	0	0
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2019.07.31.	3	3	3
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2020.07.31.	0	3	3
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2021.07.31.	0	3	3
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2022.07.31.	0	3	3
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2023.07.31.	0	3	3
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2024.07.31.	0	3	3
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2018.10.31.	0	0	0

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	2019.07.31.	5 591	5 591	5 591
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	2020.07.31.	0	5 591	5 591
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	2021.07.31.	0	5 591	5 591
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	2022.07.31.	0	5 591	5 591
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	2023.07.31.	0	5 591	5 591
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	2024.07.31.	0	5 591	5 591
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	2018.10.31.	0	0	0
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	2019.07.31.	3	3	3
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	2020.07.31.	0	3	3
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	2021.07.31.	0	3	3
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	2022.07.31.	0	3	3
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	2023.07.31.	0	3	3
Újjonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	2024.07.31.	0	3	3


 Képvisezményezett
Simontornya Város Önkormányzata

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.


 Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015**
Kedvezményezett: **Simontornya Város Önkormányzata**

Jelen szerződés esetében nem releváns.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.



.....
Simontornya Város Önkormányzata
Kedvezményezett



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015
Kedvezményezett: **Simontornya Város Önkormányzata**

Jelen szerződés esetében nem releváns.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.

Aszófi Edit

.....
Simontornya Város Önkormányzata
Kedvezményezett



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015

Kedvezményezett: Simontornya Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Simontornya Város Önkormányzata	A Templom utcai orvosi rendelő épületének felújítása	75.963.662 Ft	Nemzeti, Kbt. 115. § szerinti eljárásrend	-



Simontornya Város Önkormányzata
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján



Támogató



P.H.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015**
 Kedvezményezett: **Simontornya Város Önkormányzata**

Alulírott Csöszné Kacz Edit polgármester, mint **Simontornya Város Önkormányzata** képviseletében eljáró személy ezúton nyilatkozom, hogy a **TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015** azonosító számú projektet az alábbi helyszíneken tervezzük megvalósítani:

Irányítószám	Település	Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Házszám	Helyrajzi szám
7081	Simontornya	Templom u.	4.	hrsz. 1455.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.



Simontornya Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



NYILATKOZAT KOMMUNIKÁCIÓS TERV BENYÚJTÁSÁRÓL

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015**
Kedvezményezett: **Simontornya Város Önkormányzata**

Alulírott Csöszné Kacz Edit polgármester, mint **Simontornya Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy ezúton nyilatkozom, hogy a **TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015** azonosító számú projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

- a) 1. mérföldkőig a kommunikációs tervet benyújtjuk.
- b) az általunk benyújtott projekt elszámolható költsége 150 millió Ft alatti, ezért a kommunikációs terv benyújtása részünkről nem releváns.*

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.

Simontornya Város Önkormányzata
Kedvezményezett



* A megfelelő rész aláhúzendó

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015

Kedvezményezett: Simontornya Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 94 998 848.-

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektadói rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.


 Simontornya Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.


* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015**

Kedvezményezett: **Simontornya Város Önkormányzata**

Alulírott Csőszné Kacz Edit polgármester, mint **Simontornya Város Önkormányzata** képviselőjeként eljáró személy ezúton nyilatkozom, hogy a **TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00015** azonosító számú projekt kapcsán

nyilatkozom, hogy

a támogatási szerződés 1. számú mellékletében szereplő minden tervezett költséget **utófinanszírozás** keretében kívánjuk elszámolni.

Kelt: Szekszárd, 2017. év július hónap 27. napján.



Simontornya Város Önkormányzata
Kedvezményezett



