TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Sió-Kapos Ivóvízminőség-javító projekt

Azonosító szám:
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035

ENERGIA KÖZPONT • ENERGY CENTRE •

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Azonosító szám: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró „Energia Központ" Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1437 Budapest Pf. 328.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláírásra jogosult képviselője: Lasch Tímea, ügyvezető
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-914411
Adószám/adóazonosító jel: 18160013-2-41

Név/Cégnév: Simontornya Város, Pálfa Község és Tolnanémedi Község Önkormányzatai Biztonságos Ivóvízellátási Társulása mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7081 Simontornya Szent István király u. 1.
Székhely/Lakcím: 7081 Simontornya Szent István király u. 1.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 776044
Adószám/adóazonosító jel: 15776042-2-17
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül (utófinanszírozás esetén): 11746098-20031282-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Csőszné Kacz Edit Társulási Tanács Elnöke

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és a kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési/társulási megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi/társulási megállapodásban kapott meghatalmazás alapján - az összes konzorciumi/társult tag (mint kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett KEOP-1.3.0/09-11-2011-0035 azonosító számon regisztrált, 2011.09.06. napon befogadott pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató 2012.02.03. kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

A Szerződés tárgya a „Sió-Kapos Ivóvízminőség-javító projekt" című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában[1] rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása

Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát bevonja, illetve tudomásul veszi, hogy támogatás csak a Közreműködő Szervezet által ellenjegyzett szerződés alapján felmerülő költségekre folyósítható a fenti Korm. rendelet 40-45. §-ban meghatározott közbeszerzési eljárások esetén.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" elnevezésű dokumentum (továbbiakban ÁSZF), amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2012. év 04. hó 06. nap. Amennyiben a Projekt megvalósítás tényleges kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni, azonban a tényleges kezdő időpont ebben az esetben sem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2006. év december hó 20. nap.[2]

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt megvalósulása, befejezése és lezárása

[1] Amennyiben a pályázathoz képest eltérésekkel vagy módosításokkal kell megvalósítani a projektet.

[2] Abban az esetben, ha az elszámolhatóság kezdetét más dokumentum (pl. felhívás) nem szabályozza. Pl. nagyprojektek esetén. Az elszámolhatóság kezdő időpontja leghamarabb 2006. december 20 lehet, az operatív programoknak az Európai Bizottsághoz történő benyújtásának napja.

3.3.1 A Projekt megvalósulásának napja: 2013. év 12. hó 31. nap.

A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltakkal összhangban, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat (bért, járulékot, és az összesítőben szereplő tételeket is), szállítói kifizetés esetén a támogatáson felüli részt a szállítók részére kiegyenlítette.

A Projekt keretében a megvalósulás jelen pontban meghatározott napját követően felmerült költségek nem számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 Záró beszámoló

Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt 3.3.1 pontja szerinti megvalósulásától számított 30. nap.

3.3.3 A Projekt befejezése

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
Ha nem merül fel hiánypótlás, vagy olyan probléma, amely miatt a záró kifizetési kérelem támogatástartalmának kifizetését fel kell függeszteni, akkor a támogatás folyósítására a záró beszámoló beérkezésétől számított 45 – szállítói finanszírozás esetén 30 - nap áll rendelkezésre.

3.3.4 A projekt lezárása

A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját – utolsó projektfenntartási jelentés - benyújtotta, azt a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, és a záró-jegyzőkönyv elkészült.

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a pályázatban megjelölt helyszínen megvalósítja és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege (nettó támogatás esetén)

A Kedvezményezett a pályázati adatlapban az alábbi nyilatkozatot tette:
A pályázó alanya az ÁFA-nak, van levonási joga (Nettó), mely alapján a támogatás *nettó* módon kerül kifizetésre.

4.1. A Megvalósítási Munkák nettó összköltsége és elszámolható nettó összköltsége

A Megvalósítási Munkák nettó összköltsége 491.141.700 Ft, azaz négyszázkilencvenegymillió- százegyvenegyezer-hétszáz forint. A Megvalósítási Munkák

elszámolható nettó összköltsége 491.141.700 Ft, azaz négyszázkilencvenegymillió-százegyvenegyezer-hétszáz forint.

Ha a Megvalósítási Munkák összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. A megvalósítást célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően vagy - amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták - bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Megvalósítási Munkák céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Megvalósítási Munkák során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.2. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 82,071200%-a, de legfeljebb 403.085.887 Ft, azaz négyszázhárommillió-nyolcvanötezer- nyolcszáznyolcvanhét forint.

A jelen Szerződés szerint a Kedvezményezettet megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Megvalósítási Munkákhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

4.3. A Megvalósítási Munkákhoz felhasználásra kerülő források

A Megvalósítási Munkákhoz felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

4.4. A támogatás összetétele

A támogatás összegének 85 %-a az Európai Unió Kohéziós Alapjából, 15 %-a pedig a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.

4.5. A támogatás kifizetése

A Megvalósítási Munkák tekintetében szállítói kifizetésre az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

- Terület-előkészítés, területrendezés
- Építési munkák
- Projektmenedzsment
- Közbeszerzés
- Mérnöki feladatok
- Tájékoztatás
- Egyéb projektelemek

A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSZF tartalmazza.

4.6. A Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése alapján vállalja, hogy a szerződés 3. számú mellékletében meghatározott saját forrás rendelkezésre állását legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig a pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően igazolja, amennyiben azt a pályázat benyújtásakor vagy a támogatási szerződés megkötéséig nem tette meg.

A Kedvezményezett vállalja, hogy EU Önerő Alap támogatás igénybevétele esetén a saját forrás rendelkezésre állását az első kifizetési kérelem benyújtásáig aláírt támogatási szerződéssel, ennek hiányában az EU Önerő Alap elnyerésére benyújtott pályázatának befogadásával igazolni fogja. A saját forrás EU Önerő Alap támogatással nem fedezett mértékének pályázati útmutató szerinti igazolása szintén az első kifizetési kérelem befogadásának feltétele. Amennyiben a kedvezményezett a pályázat befogadását nem tudja igazolni, a közreműködő szervezet a megvalósítás során csak a saját forrás igazolt részének mértékéig folyósít támogatást, a saját forrás fennmaradó részének igazolásáig a kifizetések felfüggesztésre kerülnek.[3]

Amennyiben a kedvezményezett a saját forrást vagy annak egy részét hitelfelvétel útján kívánja biztosítani, legkésőbb az első kifizetési kérelemig hitelszerződést szükséges benyújtania.[4]

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint - amennyiben biztosíték adására köteles- a jelen Szerződés 7. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

Az 7. számú melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 8 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 11 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletet és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

[3] Abban az esetben releváns, ha a kedvezményezett a saját forrás egy részét EU Önerő Alap támogatással kívánja igazolni.

[4] Abban az esetben releváns, ha a kedvezményezett a saját forrás egy részét vagy teljes egészét hitelfelvétel útján kívánja biztosítani.

7.3. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen a Projekt tényleges megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kifizetési igénylés, időszakos vagy záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződésből fakadó valamely kötelezettség teljesítésére elektronikus alkalmazást tesz lehetővé, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.

7.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 30 napon belül tájékoztatják egymást.

7.5. A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunikációja személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg, kivéve a 7.4 pontban említett kommunikációt. A Támogató és a Kedvezményezett egymás irányba történő nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló határidők számítására a 4/2011. Korm. rendelet 120-121. §-okban foglalt szabályokat kell alkalmazni.

7.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés 2020. december 31-én hatályát veszti.

7.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar, ideértve a Polgári Törvénykönyvet, és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Csőszné Kacz Edit Társulás Tanács elnöke „Simontornya Város, Pálfa Község és Tolnanémedi Község Önkormányzati Biztonságos Ivóvízellátási Társulása SIMONTORNYA VÁROS, PÁLFA KÖZSÉG ÉS TOLNANÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAI BIZTONSÁGOS IVÓVÍZELLÁTÁSI TÁRSULÁSA 7081 Simontornya, Szent István k. u. 1. P.H. Kelt ...ST....., 2012. év ...IV.3... hónap ...3... napján.	Lasch Timea ügyvezető „Energia Központ" Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "ENERGIA KÖZPONT" Nonprofit Kft. 1134 Budapest Váci út 45. A. ép. /6. em. 23. P.H. Kelt ...[illegible]....., 2012. év ...03... hónap ...30... napján.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
2. sz. melléklet – Projektelemek költségvetési táblája
3. sz. melléklet – A projekt elszámolható költségeinek forrásai
4. sz. melléklet - A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
5. sz. melléklet – A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során.
6. sz. melléklet – A projekt megvalósítás (köz)beszerzései
7. sz. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
8. sz. melléklet – A Döntés Előkészítő Bizottság által a megvalósítási szakaszra megfogalmazott ajánlások
9. sz. melléklet – Társulási/Konzorciumi megállapodás
10. sz. melléklet – A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix)
11. sz. melléklet – Eltérések listája (amennyiben releváns)

1. sz. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló közösségi irányelv teljesítését szolgáló hazai feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet foglalja össze (módosítva: 47/2005. (III. 11.) és a 65/2009 sz. Korm. rendeletek által). A rendelet és mellékletei településenként mutatják be a határérték feletti ivóvíz-minőségi paramétereket, illetve a 2012-ig tervezett, célállapotot kielégítő fejlesztési teendőket. Tolna megye É-i részén 3 település-Simontornya Város, és a szomszédos Tolnanémedi, és Pálfa községek a KEOP-2009-1.3.0. pályázat forrásainak segítségével kívánja a települések egészséges ivóvíz-ellátását biztosítani, mert a települések vízművei által szolgáltatott ivóvíz minősége nem felel meg a hivatkozott kormányrendeletben meghatározott vízminőségi paramétereknek. E projekt együttesen megközelítőleg 7 000 fő egészséges, a határértékeknek megfelelő ivóvízzel történő ellátására biztosít megoldást. Simontornya Város, és a környező települések Tolnanémedi, és Pálfa községek előzetesen megállapodtak abban, hogy együtt pályáznak, Simontornya gesztorságával, az 1. fordulóra, és a 2. fordulós pályázat benyújtásáig Önkormányzati Társulást alapítanak a feladatok koordinálására, lebonyolítására. A 2. fordulós pályázatot tehát már a létrehozott Önkormányzati Társulás nyújtja be. A projekt célja, hogy Simontornya, Pálfa, Tolnanémedi települések egészséges ivóvízzel történő ellátása megvalósuljon. Ehhez meg kell találni a megfelelő ellátási struktúrát, és olyan víztisztító technológiát, vagy technológiákat kell telepíteni, amely lehetővé teszi a megfelelő minőségű, és mennyiségű ivóvíz szolgáltatását. Ehhez a tisztító technológia telepítésén kívül, szükség van az ivóvíz hálózatok tisztítására, rekonstrukcióra, és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre. Három megoldási javaslatot dolgoztunk ki a probléma kezelésére, melyek közül az RMT-ben ismertetett szempontok alapján a következőt javasoljuk megvalósításra: Három önálló víztisztító rendszer kialakítása Simontornyán, Pálfán, és Tolnanémediben, törésponti klórozás technológiával, Felsőrácegres ellátása Pálfáról. A projekt adatlapból becsatolandó.

2. sz. melléklet: Projektelemek költségvetési táblája

Költségtábla (Nettó összegek)	Támogatható tevékenységek elszámolható költsége										Nem elszámolható költség						Összes költség (elszámolható +nem elszámolható)	Levonható áfa	Finan. ráta
Támogatási ráta:	Projekt előkészítés	Vízkezelés	Más vízbázisra átterés	Csatlakozás más vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása	Ivóvízhálózat rekonstrukciója	Eddig el nem látott területek bekapcsolása az ivóvízellátásba	Megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek	Összes elszámolható költség	Összes elszámolható költségéből TÁMOGATÁS	Összes elszámolható költségéből ÖNERŐ	Vízkezelés	Más vízbázisra átterés	Csatlakozás más vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása	Ivóvízhálózat rekonstrukciója	Eddig el nem látott területek bekapcsolása az ivóvízellátásba	Összes nem elszámolható költség			
82,071200%																			
Projektelem	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)			Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	27%	
Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog		2 100 000	0	0	0	0		2 100 000	1 723 495	376 505	0	0	0	0	0	0	2 100 000	567 000	82%
Terület-előkészítés területrendezés		2 500 000	0	0	0	0		2 500 000	2 051 780	448 220	0	0	0	0	0	0	2 500 000	675 000	82%
Építési munkák		340 786 700	0	0	80 665 000	0		421 451 700	345 890 468	75 561 232	0	0	0	0	0	0	421 451 700	113 791 959	82%
Eszközbeszerzés /műszaki berendezések, gépek, járművek		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Projektmenedzsment /beruházás értékében/							17 500 000	17 500 000	14 362 460	3 137 540						0	17 500 000	4 725 000	82%
Közbeszerzés /beruházás értékében/	0						3 500 000	3 500 000	2 872 492	627 508						0	3 500 000	945 000	82%
Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/	0							0	0	0						0	0	0	0%
Tervezés és egyéb tanulmányok /beruházás értékében/	0							0	0	0						0	0	0	0%
Mérnöki feladatok /beruházás értékében/							12 890 000	12 890 000	10 578 978	2 311 022						0	12 890 000	3 480 300	82%
Tájékoztatás és nyilv. /beruházás értékében/	0						3 650 000	3 650 000	2 995 599	654 401						0	3 650 000	985 500	82%
Egyéb projektelem kig /beruházás értékében/	0						4 350 000	4 350 000	3 570 097	779 903						0	4 350 000	1 174 500	82%
Összes költség	0	345 386 700	0	0	80 665 000	0	41 890 000	467 941 700	384 045 368	83 896 332	0	0	0	0	0	0	467 941 700	126 344 259	82%
Tartalék		23 200 000	0	0	0	0		23 200 000	19 040 518	4 159 482	0	0	0	0	0	0	23 200 000	6 264 000	82%
Összes költség tartalékkal	0	368 586 700	0	0	80 665 000	0	41 890 000	491 141 700	403 085 887	88 055 813	0	0	0	0	0	0	491 141 700	132 608 259	82%

A projekt te nem vonható áfát nem tartalmazi

3. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségeinek forrásai

Források megoszlása	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Összesen	Forrásmegoszlás%
	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	
I. saját forrás	88 055 813 Ft	0 Ft	88 055 813 Ft	**17,9%**
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
I/2. partnerek hozzájárulása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
I/4. egyéb saját forrás: (pl.: BM önerő alap)	88 055 813 Ft	0 Ft	88 055 813 Ft	17,9%
II. egyéb támogatás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)	403 085 887 Ft		403 085 887 Ft	**82,1%**
Összesen	**491 141 700 Ft**	**0 Ft**	**491 141 700 Ft**	**100,0%**

4. számú melléklet: A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
Csak az elszámolható költségekre vonatkozóan!

Elszámolható költségek	2012	2013	2014	2015	Összesen
	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)
Előkészítési költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	**0 Ft**
Megvalósítási költségek tartalékkal	125 539 125 Ft	365 602 575 Ft	0 Ft	0 Ft	**491 141 700 Ft**
Összes költség tartalékkal	**125 539 125 Ft**	**365 602 575 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**491 141 700 Ft**

5. sz. melléklet - A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai

5.a. sz.melléklet- Műszaki indikátorok

Az Operatív Program indikátorához kapcsolódva a projektben az egészséges ivóvízzel ellátott lakosok száma a projekt sikeres megvalósításakor várhatóan 6513 fő.

Projekt neve					
Indikátor csoport	**Műszaki Indikátorok megnevezése**	**Mértékegység**	**Kiindulási érték (Jelenleg meglévő)**	**Célérték (Projekt befejezésekor, felújított)**	**Célérték (Projekt befejezésekor, új)**
vízműtelep, vízkezelés	Víztisztítási technológia (gáztalanítás/vas-mangáneltávolítás/ ammónium eltávolítás/arzén eltávolítás/egyéb tisztítás)	db/db/db/db/db	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/1/2/0/0
vízműtelep, vízkezelés	Technológiai kapacitás (napi átlagigény/napi csúcsvíz igény/maximális technológiai kapacitás óránként, a rendelkezésre álló üzemeltetési ill.: elvi vízjogi / vízjogi létesítési engedélyek alapján	(m3/d)/(m3/d)/(m3/h)	0/0/0	0/0/0	732/1521/78
vízműtelep, vízkezelés	Iszapkezelés, iszaptároló, szikkasztó mű	m3	0	0	60
vízműtelep, vízkezelés	Kezelőépület kialakítása (építés)	db	2	2	1
vízkivétel	kutak (ha bármit, pl. csak szivattyút cserélnek, az is felújítás)	db	6	6	0
vízkivétel	kút lezárás	db	N.R.	N.R.	1
vízkivétel	felszíni vízkivétel	db	0	0	0
vízelosztás	Új ivóvízhálózat kiépítése* (beleértve az ellátatlan területek bekapcsolását is, 80mm/ 100mm/ 125mm/ 150mm/ 200mm/ 250mm/ 300mm)	fm	N.R.	N.R.	4210/0/0/0/0/0/0
vízelosztás	Meglévő hálózat rekonstrukciója (maximum a projekt költségek 20%-a és tartalmazza körvezeték és mosatóhelyek kialakítását is) csak projekt szinten értelmezhető	fm	N.R.	3682	N.R.
vízelosztás	nyersvíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony)	m3/m3	100/0	100/0	75/0
vízelosztás	tisztavíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony)	m3/m3	512/0	100/0	100/50
egyéb	Hálózatmosatás projekt szinten	fm	N.R.	N.R.	62665
egyéb	Próbaüzem	hónap	N.R.	N.R.	9
egyéb	Telepen kívüli bekötőút (amennyiben zöldmezős beruházás keretében épül a telep)	m	N.R.	N.R.	0

*Amennyiben más átmérőjű az új ivóvízhálózat átmérője, kérjük, azt is tüntesse fel a táblázatban (a műszaki indikátornál az átmérőt, a mértékegységnél pedig a fm-t).

A fehér alsorok további sorokkal bővíthetők a települések számának függvényében. Ha több település tartozik 1 rendszerhez, akkor elég 1 soron szerepeltetni a rendszert a települések zárójeles felsorolásával.
Amennyiben csak 1 település pályázik, elegendő a fő sorokat (szürke sorok) tölteni, a többit törölni kell.

A sárgával kiemelt részeket csak abban az eseben kell feltölteni, ha a tervezés szintje ezt lehetővé teszi (vízjogi létesítési engedélyes szint).

5b. sz. melléklet *- Horizontális indikátorok*

Fenntarthatósági célkitűzések	mérték-egység	kiindulási érték	célérték projekt befejezésekor	célérték projekt fenntartás végén
Pályázó szervezetre vonatkozó vállalás				
fenntarthatsági tervvel vagy progammal rendelkezik, vagy vállalja annak elkészítését	Igen/Nem	Nem	Igen	Igen
Fejlesztésre vonatkozó vállalás				
partnerség épités a projekttervezés és végrehajtás során a Zöld-Híd Alapít-ványal (7621 Pécs, Széchenyi tér 2.)	Igen/Nem	Igen	Igen	
összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése	t	2 556	2 161	2 161
Kötelező vállalások				
Kötelező szempontok alkalmazása: zöld beszerzés, kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, környezettudatos rendezvény-körülmények; adatközlés évente	Igen/Nem	Nem	Igen	Igen

Esélyegyenlőségi célkitűzések	mérték-egység	kiindulási érték	célérték projekt befejezésekor	célérték projekt fenntartás végén
Pályázó szervezetre vonatkozó vállalás				
esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazásaTSz-kötéstől folyamatosan	Igen/Nem	Igen	Igen	Igen
fogyatékossággal élő alkalmazottak	fő	2	2	2
Fejlesztésre vonatkozó vállalás				
az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe	Igen/Nem	Igen		

5c. sz. melléklet: *A kedvezményezett által vállalt kommunikációs tevékenységek*

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök		**Alkalmazásra kerül**		**Célérték**	**Eredményt igazoló**
		Igen	**Nem**	**(db)**	**dokumentum**
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése					**Kommunikációs terv**
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára					Eseményeknél: meghívó, program, sajtóközlemény, fényképek. Sajtófigyelésnél: összefoglaló dokumentum és a megjelent cikkek szkennelve, vagy hivatkozással. Projektlátogatás: meghívó, program, jelenléti ív, fotók
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése					Kiadványokból egy-egy példány
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése					Honlap elérhetőség megadása, print-screen.
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése					Meghívó, program, jelenléti ív, fotók
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X		1	Közlemény szövege, a megjelent sajtóhírek összegyűjtése és elemző összefoglalása
Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X		3	Meghívó, forgatókönyv, tematika, fényképek
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla A típus elkészítése és elhelyezése			X		Fénykép a tábláról
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla B típus elkészítése és elhelyezése		X		3	Fénykép a tábláról
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla C típus elkészítése és elhelyezése			X		Fénykép a tábláról
Fotódokumentáció készítése		X		1	Képek DVD-n
Egyéb: A projekt pozitív megítélését elősegítő kommunikációs eszközök használata, mely a többi sorban nem került részletezésre (pl. közvélemény kutatás, lakossági fórum, média kampány, stb.)	Nyomtatott sajtó		X		a megjelent cikkek másolata
	Egyéb rendezvény		X		Pl. lakossági fórumok, falunapok, egyéb rendezvények (meghívó, jelenléti ív, fényképe
	Zöld szám		X		információs központ elérhetőség, féléves összefoglaló, beszámoló
	Közvélemény kutatás		X		közvélemény-kutatás anyagai kérdőív, módszer bemutatása, elemzés

6. sz. melléklet: A projekt megvalósítás (köz)beszerzései

Az elszámolható és nem elszámolható költségekre vonatkozóan is!

	Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése)	Becsült érték	Rész-ajánlat (meg-nevezés/ NR)	Közbeszerzési /beszerzési eljárás típusa	Ütemezés [év, hó]		
					A dokumentáció KSz-hez való benyújtása műszaki-szakmai szempontú jóváhagyás céljából	Ajánlati felhívás feladása/ ajánlatkérés időpontja	Szerződéskötés
		Ft (nettó)					
1.	Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog	2 100 000 Ft	NR	NR	NR	NR	NR
2.	Építés	423 951 700 Ft	Igen	nyílt közbeszerzési eljárás (egyszakaszos) a nemzeti eljárásrend alapján	2012. június	2012. augusztus	2012. október
3.	Projektmenedzsment	17 500 000 Ft	Nem	hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzés	NR	2012. május	2012. július
4.	Közbeszerzés (megvalósítás)	3 500 000 Ft	Nem	közbeszerzés értékhatár alatti beszerzés, 3 ajánlat bekérése	NR	2012. május	2012. július
5.	Mérnöki feladatok	12 890 000 Ft	Nem	hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzés	NR	2012. május	2012. július
6.	Tájékoztatás és nyílvánosság (megvalósítás)	3 650 000 Ft	Nem	közbeszerzés értékhatár alatti beszerzés, 3 ajánlat bekérése	NR	2012. május	2012. július
7.	Egyéb	4 350 000 Ft	NR	NR	NR	NR	NR
Összes költség		**467 941 700 Ft**					
Tartalék		23 200 000 Ft					
Összes költség tartalékkal		**491 141 700 Ft**					

A tartalékot külön soron kell szerepeltetni, függetlenül attól, hogy a vállalkozói szerződés(ek)be beépítésre fog-e kerülni!

7. sz. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

NEM RELEVÁNS

8. sz. melléklet – A Döntés Előkészítő Bizottság által a megvalósítási szakaszra megfogalmazott ajánlások

A támogatási szerződés megkötésének feltétele:

1. Kérjük, csatoljon aktualizált nyilatkozatot az önerő vonatkozásában, tekintettel arra, hogy az EU Önerő Alapra történő pályázás feltételei megváltoztak a pályázat beadása óta.

A támogatási szerződésben rögzítendő feltétel:

1. A beruházás által érintett magán-, illetve állami tulajdonban levő ingatlanok esetében kérjük, csatolja a hozzájáruló nyilatkozatokat a kivitelezői tender minőségbiztosításra történő benyújtásáig a Közreműködő Szervezet felé.

Észrevételek:

1. A hálózati veszteség két település esetén 20 % feletti, ezért a Döntés-előkészítő Bizottság hálózatrekonstrukciós terv elkészítését javasolja, amennyiben a hálózati veszteség a rekonstrukció befejezését követően sem csökken 20 % alá.
2. Tekintettel az üzemeltetési környezet jogszabályi változásaira (2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatásról) kérjük, az üzemeltető kiválasztására irányuló eljárást és a megkötendő/módosítandó szerződést ennek megfelelően alakítsa ki.

10. sz. melléklet – A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix)

	Elszámolható költségek - projektelem tevékenység kategóriák/ benyújtandó dokumentumok	A beszámolóban részletezett tevékenységek megvalósulását, illetve a kifizetési igénylésben elszámolni kívánt költségek felmerülését alátámasztó dokumentumok	A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti záradékolási kötelezettséget az alábbi dokumentumok vonatkozásában kell megtenni	Időszakos, illetve záró beszámolóhoz benyújtandó alátámasztó dokumentumok
1.	Föld- és ingatlanvásárlás			
	Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítője	X		
	Hatósági nyilatkozatok, terület-előkészítéshez kapcsolódó dokumentumok (kisajátítási határozat, kártalanítási jegyzőkönyv)	X		
	Adásvételi szerződés, illetve számla (ha a föld- és ingatlanvásárlásról számla is kiállításra került, úgy a szerződés mellé a számla is bekérendő)	Egyszer, a költség első elszámolásakor, illetve változás esetén	X	
	Kifizetés bizonylata**	X		
	Tulajdoni lap	X		X
	Értékbecslő nyilatkozata (ha korábban nem került benyújtásra)	X		
2.	Építés/beruházás			
	Kivitelezői szerződés (melléklet: fizetési ütemezés)	Egyszer, a költség első elszámolásakor, illetve változás esetén		
	Számla*	X	X	
	Kis támogatástartalmú számlák összesítője	X		
	Kifizetés bizonylata**	X		
	Jogerős hatósági engedélyek vagy azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentum (ha korábban nem került benyújtásra)	X		
	Mérnöki/műszaki ellenőr igazolása a teljesítésről, ha a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-ában foglalt feltételeket teljesíti az építési projektelem	X		X
	Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről, ha a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-a nem vonatkozik az adott építési projektelemre	X		X
	Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló első oldala	Egyszer, a költség első elszámolásakor		X
	Üzembehelyezéshez szükséges okmányok	X		
	Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelező nyilatkozata a kezdésről	Egyszer, a költség első elszámolásakor		X
	Kizárólag szállítói kifizetés keretében és 100%-os támogatási intenzitás esetén a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a szállító szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy összevont adóigazolás a szállító részéről (Art. 36/A. §)	X		
3.	Eszköz/Immateriális javak beszerzése			
	Szállítói szerződés/adásvételi szerződés/ Visszaigazolt írásos megrendelő/Nyilatkozat arról, hogy írásbeli szerződés nem történt (ez abban az esetben kérhető, ha az előzőek nem állnak	Egyszer, a költség első elszámolásakor, illetve változás		X

	rendelkezésre)	esetén		
	Kis támogatástartalmú számlák összesítője	X		
	Számla*	X	X	
	Kifizetés bizonylata**	X		
	Szállítólevél/Átadás-átvételi jegyzőkönyv/Üzembe helyezési okmányok/Immateriális javakhoz kapcsolódóan tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv	X		
	Használt eszközbeszerzés elszámolhatósága esetén nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt	X		
4.	Szolgáltatás			
	Szerződés/Nyilatkozat, arról hogy írásbeli szerződés nem történt/visszaigazolt írásos megrendelő	Egyszer, a költség első elszámolásakor, illetve változás esetén		X
	Számla*	X	X	
	Kis támogatástartalmú számlák összesítője	X		
	Kifizetés bizonylata**	X		
	Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról/Minta a tárgyiasult szolgáltatásról (elektronikusan) pl. tanulmány, terv	X		
	4.1. Képzés esetén a teljesítés igazolására a következők szolgálnak:			
	Részvételt igazoló jelenléti ívek	X		
	A képző intézmény által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumok (pl. vizsgadokumentációs, vagy oklevél, vagy bizonyítvány)	X		
	Részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan (pl. fotó, audio, videó)	X		
	4.2. Szakértői díjak esetén a teljesítés igazolására a következők szolgálnak:			
	Kedvezményezett részéről aláírásra jogosult személy, valamint a szakértő által ellenjegyzett beszámoló az elvégzett tevékenységről	X		
	4.3. Közbeszerzési szakértői díj esetén a teljesítés igazolására a következők szolgálnak:			
	Az eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés	X		
	Tájékoztató az eljárás eredményéről című hirdetmény	X		
	Beszámoló a tárgyidőszaki tevékenységről	X		
	4.4. Nyilvánosság biztosítása esetén a teljesítés igazolására a következők szolgálnak:			
	Elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audio, videó, meghívó)	X		
	4.5. Műszaki ellenőr esetén a teljesítés igazolására a következők szolgálnak:			
	Építési számlához kapcsolódó műszaki/mérnöki igazolás, illetve vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről	Kizárólag akkor, ha építés kapcsán korábban még nem került benyújtásra		
	A kedvezményezett igazolása a mérnöki/műszaki ellenőr teljesítéséről	X		
	4.6. Rendezvény esetén a teljesítés igazolására a következők szolgálnak:			
	Részt vevő által aláírt jelenléti ív	X		
	Meghívó	X		
	Részvétel igazolása elektronikus adathordozón dokumentáltan (fotó, audio, videó)	X		
5.	Általános (rezsi) költségek - arányosítás esetén			
	Általános (rezsi) költségek összesítője	X		
	Számla*	X	X	
	Kifizetés bizonylata**	X		
	Arányosítási módszer leírása	Egyszer, a költség első		

		elszámolásakor, illetve változás esetén		
6.	Bérleti díjak (föld, ingatlan, iroda)			
	Bérleti szerződés	Egyszer, a költség első elszámolásakor, illetve változás esetén		
	Kis támogatástartalmú számlák összesítője	X		
	Számla*	X	X	
	Kifizetés bizonylata**	X		
	Arányosítási módszer leírása	Egyszer, a költség első elszámolásakor, illetve változás esetén		
7.	Lízingdíjak			
	Lízingszerződés (szerződés melléklete: lízingdíjak ütemezése)	Egyszer, a költség első elszámolásakor, illetve változás esetén		
	Kis támogatástartalmú számlák összesítője	X		
	Számla*	Egyszer, a költség első elszámolásakor	X	
	Kifizetés bizonylata**	X		
	Pénzügyi értesítő (lízing)	X		
	ÁFA bekérő (lízing)	X		
8.	Személyi jellegű költségek			
	Személy jellegű költségek összesítője	X		
	Munkaszerződés/Megbízási szerződés/Kinevezés/ Célfeladat-kiírás (tartalmazva a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység leírását) (Kizárólag akkor, ha a projekt terhére elszámolni kívánt illetmény + járulékai meghaladják a bruttó 50 E Ft/adott személy/hó összeget)	Egyszer, a költség első elszámolásakor, illetve változás esetén		
	Kifizetés bizonylata**	X		
	Munkaidő-nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére)	X		
	Munkaszerződés esetén munkaköri leírás (amely tartalmazza a projekt azonosítóját és a projektben elvégzendő tevékenység leírását)	Projektmegvalósítók esetén egyszer, a költség első elszámolásakor, illetve változás esetén		
	Bérjegyzék/fizetési jegyzék/adóhatóság folyószámla kivonat az illetményekről	X	X	
	Étkezési hozzájárulás esetén (személyi jellegű költségek összesítő része)			
	Számla*	X	X	
	Kifizetés bizonylata**	X		
	Átadás-átvételi igazolás	X		
9.	Útiköltség, kiküldetés (napidíj és szállás) költsége			
	Összesítő az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolásához	X		
	Számla*	X	X	
	Bérlet/jegy	X		
	Kifizetés bizonylata**	X		
	Kiküldetési rendelvény/Kiküldetési utasítás	X	X	
10.	Értékcsökkenés			
	Összesítő értékcsökkenés elszámolásához	X		
11.	Saját teljesítés			

	Saját teljesítéshez kapcsolódó költségek összesítője	X		
	Saját teljesítéshez kapcsolódó számlák, számviteli bizonylatok, kimutatások	X	X	
12.	Hatósági díjak			
	Hatósági határozat, engedély, végzés	X		
	Számla/postai átutalási megbízás	X	X	
	Kifizetés bizonylata**	X		
13.	Fordított ÁFA			
	ÁFA-összesítő fordított adózás esetén	X		
	Számla*	X		
	Az ÁFA befizetését igazoló bizonylat (bankszámla-kivonat), amennyiben a kedvezményezett befizető pozícióban van/ a kedvezményezett nyilatkozata, ha a kedvezményezett visszaigénylő pozícióban van	X		
14.	Könyvvizsgálat			
	Könyvvizsgálói igazolás/jelentés	Egyszer, záró kifizetés igénylés esetén, ha a támogatási szerződés előírja		

* Külföldi számla esetén a számlán szerepelnie kell a számla lényeges tartalmi elemeinek magyar nyelvre történő fordításának.
** Kifizetés bizonylata alatt szállítói finanszírozás esetén a számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentum értendő.
*** Engedményezés esetén szükséges benyújtandó dokumentum az Engedményezési szerződés.
A „/" jel a felsorolt dokumentumok közötti vagylagosságot jelenti.

11. sz. melléklet – Eltérések listája (amennyiben releváns)

3.1. A projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdőidőpontját aktualizálta a Kedvezményezett.

3.3.1. A projekt kezdete
A Projekt megvalósításának napját aktualizálta a Kedvezményezett.

4. számú melléklet – A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
A Kedvezményezett aktualizálta a pénzügyi ütemterv időbeli ütemezését, a pályázat óta eltelt időszakra tekintettel.

6. számú melléklet – A projekt megvalósítás (köz)beszerzései
A Kedvezményezett aktualizálta a (köz)beszerzések időbeli ütemezését, a pályázat óta eltelt időszakra tekintettel.

8.számú melléklet – A Döntés Előkészítő Bizottság által a megvalósítási szakaszra megfogalmazott ajánlások
A Kedvezményezett aktualizálta az BM Önerő Alapra vonatkozó nyilatkozatát.
A beruházás által érintett magán-, illetve állami tulajdonban levő ingatlanok esetében a hozzájáruló nyilatkozatokat a kivitelezői tender minőségbiztosításra történő benyújtásáig a Közreműködő Szervezet felé benyújtja a Kedvezményezett.
A DEB által megfogalmazott észrevételeket a Kedvezményezett figyelembe veszi a TSZ végrehajtása során.