

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

*Simontornya város
szennyvízelvezetése és
szennyvíztisztítása*



Azonosító szám:
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyierv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

Azonosító szám: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 677

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Lasch Tímea, Ügyvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Céggjegyzékszám): 01-09-914411

Adószám/adóazonosító jel: 18160013-2-41

Név/Cégnév: **Simontornya Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.

Székhely/Lakcím: 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Céggjegyzékszám): 17-20783/ 414555

/ill. vállalkozói igazolvány száma/ östermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: n.a

Adószám/adóazonosító jel: 15414557-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11746098-15414557

Aláírásra jogosult képviselője: Csószné Kacz Edit, Polgármester

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Támogató Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) keretén belül Szennyvízelvezetés és tisztítás egyfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047** azonosító számon regisztrált, 2010. év október hó 27. napon befogadott projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a Támogató 2011. év május hó 18. napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötik:

A Szerződés tárgya a „**Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása**” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása

Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a vonatkozó jogszabályban rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát bevonja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. év július hó 19. nap. Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2006. év december hó 20. nap. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt megvalósulásának napja: 2014. év február hó 5. napja.

A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződészerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat (bért, járulékot és az összesítőben szereplő tételeket is) szállítói kifizetés esetén a támogatáson felüli részét a szállítók részére - kiegyenlítette.

A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. Záró beszámoló

Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt megvalósulásától számított 30. nap.

Azonosító szám: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047

3.3.3. A Projekt befejezése

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, (Ámr. 152§.) ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

Ha nem merül fel hiánypótlás, vagy olyan probléma, amely miatt a záró kifizetési kérelem támogatástartalmának kifizetését fel kell függeszteni, akkor a támogatás folyósítására a záró beszámoló beérkezésétől számított 60 - szállítói finanszírozás esetén 30 - nap áll rendelkezésre.

3.3.4. A projekt lezárása

A Projekt akkor tekinthető lezártnak, (Ámr. 152.§) ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a záró-jegyzőkönyv elkészült.

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a megvalósítás helyszínén megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.

4. A Támogatás összege, forrása és kifizetése (nettó támogatás esetén)

A Kedvezményezett a pályázati adatlapban az alábbi nyilatkozatot tette:

„ A pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre”, mely alapján a támogatás nettó módon kerül kifizetésre.

4.1 A Megvalósítási Munkák nettó összköltsége és elszámolható nettó összköltsége

A Megvalósítási Munkák nettó összköltsége 1.610.901.847 Ft, azaz egymilliárd-hatszáztízmillió-kilencszázegyezer-nyolcszáznegyvenhét forint.

A Megvalósítási Munkák elszámolható nettó összköltsége 1.603.317.847 Ft, azaz egymilliárd-hatszázhárommillió-háromszázötvenhét forint.

Ha a Megvalósítási Munkák összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. A megvalósítást célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően vagy - amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták - bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Megvalósítási Munkák céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Megvalósítási Munkák során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

Azonosító szám: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047

4.2 A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 77,921217 %-a, de legfeljebb 1.249.324.779 Ft, azaz egymilliárd-kettőszáznegyvenkilencmillió-háromszázhuszonnégyezer-hétszázhetvenkilenc forint.

A jelen Szerződés szerint a Kedvezményezettet megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Megvalósítási Munkákhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

4.3 A Megvalósítási Munkákhoz felhasználásra kerülő források

A Megvalósítási Munkákhoz felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.4 A támogatás kifizetése

A Projekt Előkészítés tekintetében utófinanszírozásra az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra¹:

- Tanulmányok, vizsgálatok
- Tervezés
- Közbeszerzés
- Egyéb projektelem költség

A Megvalósítási Munkák tekintetében szállítói kifizetésre az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

- Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése
- Terület-előkészítés, területrendezés
- Építési munkák
- Projektmenedzsment
- Mérnöki feladatok
- Tájékoztatás és nyilvánosság

A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSZF tartalmazza.

A Kedvezményezett a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 15. § (2) bekezdése alapján vállalja, hogy a szerződés 3. számú mellékletében meghatározott saját forrás rendelkezésre állását legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig a pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően igazolja, amennyiben azt a pályázat benyújtásakor vagy a támogatási szerződés megkötéséig nem tette meg.

A kedvezményezett vállalja, hogy EU Önerő Alap támogatás igénybevétele esetén a saját forrás rendelkezésre állását az első kifizetési kérelem benyújtásáig aláírt támogatási szerződéssel, ennek hiányában az EU Önerő Alap elnyerésére benyújtott pályázatának befogadásával igazolni fogja. A saját forrás EU Önerő Alap támogatással nem fedezett mértékének pályázati útmutató szerinti igazolása szintén az első kifizetési kérelem befogadásának feltétele. Amennyiben a kedvezményezett a pályázat befogadását nem tudja igazolni, a közreműködő szervezet a megvalósítás során csak a saját forrás igazolt részének mértékéig folyósít támogatást, a saját forrás fennmaradó részének igazolásáig a kifizetések felfüggesztésre kerülnek.

Amennyiben a kedvezményezett a saját forrást vagy annak egy részét hitelfelvétel útján kívánja biztosítani, legkésőbb az első kifizetési kérelemig hitelszerződést szükséges benyújtania.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a mellékletekben meghatározott számszerűsíthető eredmények/mutatók/indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a jelen Szerződés 7. sz. mellékletében meghatározott biztosító(ka)t nyújtja.

A 7. sz. melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé.

Kedvezményezett a 281/2006. (XII. 23.) Korm rendeletben foglaltak szerint - amennyiben biztosíték adására köteles - a jelen Szerződés 7. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 11 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. Ha a Projektet több kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és a kedvezményezettek közti viszonyokat a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza.

7.3. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen a 281/2006. (XII. 23.) Korm rendeletet, a 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletet a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletet és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

7.4. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen a Projekt tényleges megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kifizetési igénylés, időszakos vagy záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződésből fakadó valamely kötelezettség teljesítésére elektronikus alkalmazást tesz lehetővé, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.

7.5. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 30 naptári napon belül tájékoztatják egymást.

Azonosító szám: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047

7.6. A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunikációja személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg, kivéve a 7.4. pontban szerinti kommunikációt. A Támogató és a Kedvezményezett egymás irányba történő nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló határidők számítására a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 130. §-okban foglalt szabályokat kell alkalmazni.

7.7. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés 2020. december 31-én hatályát veszti.



7.8. Kedvezményezett kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.


7.9. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar, ideértve a Polgári Törvénykönyvet, és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.10. Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerződés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak a jelen Szerződés hatálya alatt rá nézve kötelező érvényűek.

7.11. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Csószné Kacz Edit polgármester</p> <p>Simontornya Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt ...^{Bp}..., 2011. év ⁰⁷... hónap ¹⁹... napján.</p>	<p> Lasch Tímea ügyvezető</p> <p>Energia Központ Nonprofit Kft Közreműködő Szervezet "ENERGIA KÖZPONT" Nonprofit Kft. 1134 Budapest Váci út 45. A. ép. /6. em. Kelt ...^{Bp}..., 2011. év ⁰⁷... hónap ¹⁴... napján.</p>
--	---



Azonosító szám: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047

Melléletek:

1. sz. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
 2. sz. melléklet – Projektelemegek költségvetési táblája
 3. sz. melléklet – A projekt elszámolható költségeinek forrásai
 4. sz. melléklet – A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
 5. sz. melléklet – A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során.
 6. sz. melléklet – A projekt megvalósítás (köz)beszerzései
 7. sz. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
 8. sz. melléklet – Bíráló Bizottság által a megvalósítási szakaszra megfogalmazott ajánlások - NR
 9. sz. melléklet – Társulási/Konzorciumi megállapodás - NR
 10. sz. melléklet – A kifizetési kérelem mellé beküldendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix)
 11. sz. melléklet – Eltérések listája
- Általános Szerződési Feltételek**

Azonosító szám: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047

1. sz. melléklet: Rövid összefoglalás a projektről

Jelen projekt célja Simontornya város teljes csatornahálózatának kiépítése, új tisztítótelep építése, a meglévő szennyvíz elvezető hálózat egy részének rekonstrukciója. A beruházás megvalósulása után a település teljes lakossága számára megoldott lesz a vezetékesszennyvíz elvezetés, és a keletkező szennyvízmennyiség tisztítása. A projekt eredményeképpen jelentősen csökken a környezet terhelése, megszűnik a felszíni vizek és a talaj szennyezése.

A jelenlegi tisztítótelep tulajdonosa jelenleg felszámolás alatt áll, a bérleti díjat felszámolásra kijelölt szervezet szedi. A város vezetése szeretne függetlenedni az idegen tulajdonban lévő, korszerűtlen és leromlott állapotban lévő telep bérletétől, és azért szükségesnek tartja egy új, a város központjától távolabb eső, a város kapacitás igényeit kielégítő korszerű, saját tulajdonú tisztítótelep megépítését.

A szennyvíz tisztítását a 044 hrsz. önkormányzati területen megépített SBR technológiával működő új tisztítótelepen tervezzük. A telep tervezett kapacitása 375m³/d.

A tervezett gravitációs gerincvezetékek DN200 (20102 m) és DN300 (1187 m) PVC, a bekötővezetékek mérete DN150 PVC (11716 m). A tervezett nyomóvezetékek DN50 (450 m) DN90 (2155 m) és DN 160 (2365 m) PE csövekből készülnek. A gravitációsan összegyűjtött szennyvíz fogadására és továbbítására 6db átemelő-aknát tervezünk.

A simontornyai szennyvízelvezető rendszer üzemeltetője, a jelenlegi üzemeltető SIÓ-Víz Kft. lesz. A jelenlegi üzemeltetési szerződést módosítani kell, a jelen pályázatban bemutatott díjképzési rendszert kötelezően alkalmazni kell.

Az új szennyvíztisztító telep üzemeltetője a 100% önkormányzati tulajdonban lévő Simontornyai Városüzemeltetési Kft. lesz. A jelenlegi tisztító bérlésére vonatkozó szerződés felmondásra kerül a szolgáltatás folyamatosságának biztosításával.

2. sz. melléklet: Projektelemelek költségvetési táblája

Költségcsoport (Nettó összeg)	Támogatásos tevékenységek elszámolható költsége														Összes költség (elszámolható + nem elszámolható) Ft (nettó)	Levonható áfa	Finan. ráta
	Projekt előkészítés Ft (nettó)	Szennyvíztisztító telep (Szennyvíztisztítás) Ft (nettó)	Csatornahálózat (Szennyvíztisztítás) Ft (nettó)	Szennyvíztisztító telepek (Szennyvíztisztítás) Ft (nettó)	Művelésközi kapcsolódó tevékenységek Ft (nettó)	Összes elszámolható költség Ft (nettó)	Összes elszámolható költség TÁMOGATÁS Ft (nettó)	Összes elszámolható költség ÖNERŐ Ft (nettó)	Nem elszámolható költség				Összes nem elszámolható költség Ft (nettó)				
									Szennyvíztisztítás Ft (nettó)	Csatornahálózat (Szennyvíztisztítás) Ft (nettó)	Szennyvíztisztító telepek (Szennyvíztisztítás) Ft (nettó)	Szennyvíztisztítás Ft (nettó)					
Támogatási ráta: 77,921217%																	
Projekttelemelek																	
Ingatlan- és kapcsol. vagyoni értékű jog																	
Terrület-előkészítés területrendezés																	
Építési munkák																	
Építési beszerzés / műszaki berendezések, építési kiegészítők																	
Projektmenedzsment / beruházás értékében /																	
Közbeszerzés / beruházás értékében /																	
Tanulmányok, vizsgálatok / beruházás értékében /																	
Tervezés és egyéb tanulmányok / beruházás értékében /																	
Működési költségek / beruházás értékében /																	
Tájékoztató és nyilván. / beruházás értékében /																	
Egyéb projektelemelek / beruházás értékében /																	
Összes költség	46 900 000	253 124 200	1 511 817 165	2 720 000	67 300 000	1 519 141 365	1 183 733 440	335 407 925	67 300 000	1 519 141 365	1 183 733 440	335 407 925	0	7 584 000	1 526 725 365	381 681 341	77,534144%
Tartalék	46 900 000	15 235 943	68 940 539	0	0	84 176 482	65 591 339	18 595 143	0	84 176 482	65 591 339	18 595 143	0	0	84 176 482	21 044 121	77,921217%
Összes költség tartalékkal	46 900 000	268 360 143	1 220 757 704	0	67 300 000	1 603 317 847	1 249 324 779	353 993 068	67 300 000	1 603 317 847	1 249 324 779	353 993 068	0	7 584 000	1 610 901 847	402 725 462	77,556370%

A projekt le nem vonható áfát nem tartalmaz

Finanszírozási ráta: Nem keverendő össze a támogatási rátával, mivel ez az összes költségre (beleértve nem elszámolható költségeket) vetített támogatás arányát mutatja meg projektelemenként.

3. sz. melléklet: A projekt költségeinek forrásai

Források megoszlása	Elszámolható költség		Nem elszámolható költség		Összesen		%
	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	Ft (nettó)	
I. saját forrás	353 993 068 Ft	7 584 000 Ft	361 577 068 Ft	0 Ft	361 577 068 Ft	22,4%	
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	353 993 068 Ft	7 584 000 Ft	361 577 068 Ft	0 Ft	361 577 068 Ft	22,4%	
I/2. partnerek hozzájárulása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%	
I/3. bankhitel, kölcsönfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%	
I/4. egyéb saját forrás:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%	
II. egyéb támogatás: ...	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%	
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)	1 249 324 779 Ft	0 Ft	1 249 324 779 Ft	0 Ft	1 249 324 779 Ft	77,6%	
Összesen	1 603 317 847 Ft	7 584 000 Ft	1 610 901 847 Ft	0 Ft	1 610 901 847 Ft	100,0%	

Források megoszlása (%): Összköltségre vettett forrásmegoszlás százalékos aránya (beleértve a nem elszámolható költségeket is).

AL

5. sz. melléklet: A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megalapítása során.

5a. sz. melléklet: A projekt output és eredmény indikátorai

Indikátorok megnevezése	M.e.	Kiindulási érték (Jelenleg)	Célérték (Projekt)	Változás
Bekötés (gravitációs + nyomott)	db	378	1 645	1 267
Bekötő vezeték (gravitációs + nyomott)	fm	2 800	14 945	12 145
Átemelő (házi)	db	0	28	28
Gravitációs gerinc vezeték	fm	4 974	26 264	21 290
Nyomóvezeték	fm	1 415	5 934	4 519
Átemelő (hálózati)	db	0	6	6
Hálózat rekonstrukció	%	0	1 064	1 064
Zárt szennyvízgyűjtő	db	0	0	0
Egyedi szennyvíztisztító kislétesítmény	db	0	0	0
Szennyvíztisztító telep	db	0	1	1
Szennyvíztisztító telep kapacitása	m3/d	0	375	375
Szennyvíztisztító telep kapacitása	LE	0	4 480	4 480
Szennyvíztisztító telep korszerűsítendő kapacitás	m3/d	0	0	0
Szennyvíztisztító telep korszerűsítendő kapacitás	LE	0	0	0
Komposztáló kapacitás	t/év	0	0	0
Iszaptároló	m2	0	0	0

5b.sz. melléklet - Horizontális indikátorok

Fenntarthatósági célkitűzések	mértékegység	kiindulási érték	célérték projekt befejezésekor	célérték projekt fenntartás végén
Pályázó szervezetre vonatkozó vállalás				
Fenntarthatósági (tervezési) programmal (Local Agenda 21) rendelkező vagy vállalja elkészítését (12Sz.1 követő 12. hónapra)	I/N	N	I	I
Fejlesztésre vonatkozó vállalás				
Párnerség építés a projektvégrehajtás során (Zöld Híd Regionális Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Alapítvány - 2010)	I/N	I	I	NR
Összes kárelkezelési ülések mennyiségének csökkentése.	T	29 155	24 716	NR
Kötelező vállalások				
Kötelező szempontok alkalmazása: zöld beszerzés, kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, környezettudatos rendezvény-körülmények; adatközlés évente	I	I	I	I
Esélyegyenlőségi célkitűzések				
Pályázó szervezetre vonatkozó vállalás				
Esélyegyenlőségi munkatársi feladatok alkalmazása (folyamatosan)	I/N	I	I	I
Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma	Fő	I	I	I
Fejlesztésre vonatkozó vállalás				
Az esélyegyenlőségi célcsoportok vagy annak képviselői bevontak a projekti tervezésbe (Roma nemzetiségű lakosság)	I/N	I	NR	NR
Kötelező vállalások				
Kötelező intézkedések alkalmazása: akadémiai honlap és projekthez kapcsolódó építmény, esélytudatos kommunikáció és beszerzések; adatközlés évente.	I	I	I	NR